

ПРОТОКОЛ
подведения итогов по закупочной процедуре
(Итоговый протокол)

№ протокола **РКСТ-К-008-21**

город **Тамбов**

Информация о закупке:

Организатор закупки	Дата публикации	Дата вскрытия	Наименование закупки	Время вскрытия	Номер закупки	Реестровый номер	Валюта
ООО "РКС-Тамбов"	24.08.2021	01.09.2021	Запрос котировок в электронном виде на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рыльева, 77. Ду=100 мм L=0,09 км, ПЭ Строительство водовода до станции Цна Ду=100 мм L=400 м. п/з от станции Цна, д.4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. Тамбова	10:00	РКСТ-К-008-21	32110582212	РУБ.

До истечения срока подачи заявок представлено 2 заявки

Состав Комиссии:

Председатель Комиссии: Едигарев П.В.
Зам. председателя Комиссии: Фурсов Д.А.
Члены Комиссии: Михайлова И.А.
Севостьянов А.А.
Промельва Е.В.
Котенев М.В.
Кочетков А.Н.
Секретарь Комиссии: Старостина И.В.

Кворум имеется, комиссия правомочна принимать решения. да

Сведения о заявках и результатах их рассмотрения Комиссией:

Лот	Начальная максимальная цена договора/лота, без НДС	Номер заявки	Цена заявки без НДС	Коэффициент снижения	Дата и время регистрации заявки	Ранее принятое решение Комиссии о допуске к участию (согласно критериям допуска и квалификации)	Оценка заявок, балл по критерию 1 - Процент от общей суммы начисленных денежных средств $\Pi 1 = v1 \cdot \Pi_{\text{поб}} / \Pi$, где $v1 = 1$	Решение комиссии о присвоении порядковых номеров заявкам в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора	Принадлежность к СМСП (указывать тип: микро, малое, среднее) указывается только для победителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объектам: Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рыльева, 77. Ду=100 мм L=0,09 км, ПЭ - Строительство водовода до станции Цна Ду=100 мм L=400 м. п/з от станции Цна, д.4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. Тамбова	2 944 976,00	1	2 930 250,83	0,50%	31.08.2021 г. 00:08 мск	Допустить	1,000	1	микро
		2	2 944 976,00	0,00%	31.08.2021 г. 09:59 мск	Допустить	0,995	2	-

По итогам рассмотрения ценовых предложений заявок Комиссия приняла решение:

1) Признать закупку состоявшейся

по лоту №1

2) Признать победителем закупки
следующую заявку:

Победителем по лоту №1, признать участника, занявшего первое место

№ лота	Идентификационный номер участника	График выполнения	Наименование выполнения работ	Стоимость заявки без НДС
1	1	через 30 календарных дней после даты подписания договора подряда	СМР "Реконструкция квартальных сетей Ду менее 300 мм по ул. Рылеева, 77. Ду=100 мм L=0,09 км, ПЭ"	856 650,83
		через 40 календарных дней после даты подписания договора подряда	СМР "Строительство водовода до станции Цна Ду=100 мм L=400 м. п/з от станции Цна, д.4 до Железнодорожного переулка/Южная на территории г. Тамбова"	2 073 600,00

2 930 250,83

Условия оплаты:

Постатно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания каждого из Актов приемки выполненных работ

Опцион

нет

Подписи:

Председатель Комиссии:

Едигарев П.В.

Секретарь Комиссии:

Старостина И.В.

Дата подписания протокола:

02.09.2021